
  

  

 

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Obras 

 

 
Memorial Descritivo 
 

 

Objeto: Reforma Prédio anexo da E.M. Benedita Cordeiro Medelos  

Endereço: Estrada Municipal José Dias de Oliveira S/N – Bairro: Rio de Uma de 
Cima – Ibiúna – SP. 

   

 A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da 

ABNT e das concessionárias locais. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e 

das concessionárias locais. 

A placa de obra deverá ser confeccionada de acordo com o modelo 

padronizado e ser mantida em bom estado de conservação, e em local visível 

frontalmente à obra e em posição de destaque, durante todo o período de execução 

das obras. 

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e todo material 

proveniente de demolições deve ser descartado de maneira adequada. 

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para 

garantir a segurança e higiene dos operários. 

 

MACROSERVIÇO 

 

ETAPA 

• Placa de Obra – Deverá estar instalada do começo ao fim da obra, 

em local visível e de acordo com os padrões estabelecidos. 

• Telhado – Retirada de todo telhado cerâmico, das estruturas em 

madeira, e substituição por estruturas metálicas e telhas do tipo 

termoacústicas “sanduíche” e colocação de cumeeiras de aço e 

colocação de calhas. 



  

  

 

• Forro – Retirada dos trechos de forro de PVC e colocação de forro de 

placa mineral em toda a edificação. 

• Alvenaria – Está incluso serviços de alvenaria geral, assentamentos 

de blocos, chapisco, reboco e emboço, vigas e colunas necessárias 

para o projeto de adequação dos ambientes das salas de aula, salas 

administrativas, refeitório, DML e PNEs ... Muro no trecho dos fundos 

do terreno também deverá ser construído para fechamento completo 

do lote que tem um pequeno trecho sem uso, e demolições de 

paredes necessárias. 

• Portas e Esquadrias – Substituição de Portas e Janelas, esquadrias, 

vidros quebrados também serão substituídos e a colocação de tela 

mosquiteira nas dependências da cozinha. 

• Revestimento Cerâmico – Demolição de azulejo, retirada de pisos, 

rodapés, e aplicação de azulejos e revestimentos tipo padrão creche, 

na área construída e na ampliação e também divisórias nos 

banheiros. 

• Instalações elétricas e hidráulicas – Remoção de fiação antiga, 

tomadas, interruptores, disjuntores e substituição por fiação nova, 

tomadas e interruptores novos, quadro de disjuntores novos. As 

torneiras, sifões e aparelhos sanitários com defeitos serão 

substituídos por novos além dos aparelhos adaptados para 

acessibilidade nos banheiros PNE, desentupimento dos ramais de 

esgoto, também a construção de uma fossa séptica nos fundos do 

imóvel. 

• Pintura – Remoção da pintura antiga com lixamento, e pintura nova 

com esmalte do piso até a altura de 1,2m, e acima disso até a 

cobertura tinta látex standard, massa niveladora em alguns trechos, 

além de esmalte para os trechos de esquadrias de ferro. 

• Poste Padrão e portão – Remoção de poste padrão antigo e 

colocação de um poste padrão novo, além da retirada do portão 

antigo e substituição por portão novo em chapa de aço. 

  

 Ibiúna, 25 de Junho de 2025 

 
 

 

 

Jeferson José Vieira Ruivo 
Engenheiro Civil 


